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Építési munkák műszaki leírása 
A meglévő állapot leírása: 
A területen, egy helyrajzi szám alatt két épület található, melyek közül 
településképet meghatározó, befolyásoló elemként ebben a 
pályázatban az:  

 „A” épület – polgármesteri hivatal – könyvtár – művelődési ház 
felújítási munkái szerepelnek. 
 
A meglévő szerkezetek leírása és értékelése: 

 az épületek kisméretű tégla falakkal épületek, a falak állapota 
tartószerkezeti szempontból megfelelő. A falak vízszigetelése 
elöregedett, vagy nem is készült anno, helyenként a talaj felől 
felhúzódó nedvesedés látható. A főépület udvari homlokzatát 
korábban hőszigetelték, változó vastagsággal. Ennek vastagsága 
elégtelen, minősítése bizonytalan, ezért nem kiegészítő hőszigetelés 
készítését javasoljuk, hanem lebontást és új , minősített hőszigetelő 
rendszer készítését. 

 a fedélszék a fafödémmel egybeépített szerkezet, állapota rossz. 
Több helyen beázott a fedés, ezért a faszerkezet elkorhadt. A 
keresztmetszetek elégtelensége miatt a szaruzat lehajlott. 

 a tetőfedés kerámia cserépfedés, hornyolt cseréppel készítve. A 
fedés nagy része felfagyott, sok a törött cserép. 

 a homlokzati nyílászárók egy része (művelődési ház) megfelelő mind 
energetikai mind pedig műszaki állapot szempontjából, a többi 
nyílászáró semmilyen szempontból nem jó már. 

 a zárt szennyvíztároló belső szigetelése elöregedett, nem vízhatlan. 
 

A tervezett munkák leírása: 
A épület: 

 teljes belső villamos felújítás, , 3 kW -os napelem rendszer (19 m2) 
telepítése a tetőre, mely fedezi az épület és az épülethez tartozó 
parkoló világításának elektromos igényét, többletet nem termel . A 
villamos munkák  kapcsán belső komplett festés, 

 a fűtési rendszer korszerűsítése - központi kazán kialakítása, új 
kémény építése, termoszelepes radiátorok elhelyezése, 

 a homlokzatok hőszigetelése, ezzel összefüggésben a főfalak 
falátvágásos vízszigetelése, a vizes, levált vakolatok cseréje 
légpórusos vakolatokra 



 a nem megfelelő homlokzati nyílászárók cseréje, 
 a homlokzati ablakok cseréje miatt, mivel nagyon jó légzárású 

ablakok kerülnek be, szükséges az épület szellőzési rendszerét is 
átalakítani - fali légbevezetők beépítése és elszívó ventilátorok 
elhelyezése,  

 a fedélszék rossz műszaki állapota miatt, a tetőfedés cseréje csak a 
fedélszék cseréjével együtt ésszerű. Mivel a fedélszék a fafödémmel 
egybeépített, ezért ez magával hozza a fafödémek cseréjét is, A 
padlásfödém hőszigetelése. 

 
Egyéb – kertépítés, parkoló kialakítás, 

 a zárt szennyvíztároló belső szigetelésnek felújítása 
 udvari parkolók kialakítása (1 db akadálymentes és 3 db normál 

parkoló, illetve az ezeket megközelítő burkolt felület kialakítása,  
 kerti fa bútorok (5 pad és egy asztal)és egy kerti pavilon telepítése, 

a zöldfelületek rendbetétele (füvesítés), és az ehhez tartozó 
öntözőrendszer kiépítése 

 
 
Önállóan nem támogatható költségek (pályázati felhívás 3.1.2. c-l pontjai: 

 a nyílászárók cseréje – építész költségvetés – asztalos szerkezetek, 
összesen, bruttó: 1 423 955 Ft 

 minden más tétel a parképítési munkáknál – építész költségvetés –, 
az öntözőrendszer pedig az épületgépészeti munkáknál szerepel 
összesen, bruttó:  6 416 908 Ft 
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